Zmluva o dielo
,0Odstranenie havarijného stavu — rekonstrukcia kotlov a vykurovacich telies”

uzavreta medzi

Zakladnou skolou kpt. J. Nalepku v Stupave

S-Line Systems, s.r.o.
Martina Razusa 1140/98, 010 01 Zilina






Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa uzatvdra podlfa prisluSnych ustanoveni zdkona
€. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a podla ustanoveni
§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika medzi zmluvnymi stranami:

(1)

(2)

Nazov organizicie: Zakladna skola kpt. J. Nalepku v Stupave
Sidlo organizacie: Skolska 2, 900 31 Stupava

Statutdrny organ: Mgr. Zuzana Simkova, riaditel 3koly

ICO: 31773711

DIC: 2021609656

Bankové spojenie: Vieobecnd Uverova banka, a.s.

IBAN: SK33 0200 0000 0016 3376 3854

(dalej len ,,Objednavatel™)

Nazov: S-Line systems, s.r.o.

sidlo: Martina Razusa 1140/98, 010 01 Zilina
Statutarny orgén: Konatel, Stanislav Jakubjak
Zapisana v:

ICO: 46997229

IC DPH: SK2023694046

bankové spojenie: Tatra Banka,a.s.

IBAN: SK44 1100 0000 0029 21289 0166

(dalej len , Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolocne aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna
strana“).

PREAMBULA

Objednavatel uskutocnil VO v zmysle zakona na predmet zdkazky ,Odstranenie havarijného
stavu — rekonstrukcia kotlov a vykurovacich telies”. V zmysle VO bol na zédklade predloZenych
ponuk uréeny Uspesny uchadzac, s ktorym bude uzavretd Zmluva.

Zhotovitel' bol uréeny ako uspesny uchadza¢ vo VO definovanom pod bodom A. vyssie.

Zhotovitel ma zdujem zhotovit pre Objednévatela v stlade s touto Zmluvou Dielo (ako je tento
pojem zadefinovany nizsie).

Objednévatel ma zaujem uzatvorit so Zhotovitelom tito Zmluvu, tak aby za podmienok v nej
stanovenych, mohol Zhotovitel zhotovit Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).



Clanok 1 Definicie

1.1 Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne dohodnuté inak, nasledujice pojmy uvadzané s velkym
zaCiato¢nym pismenom maju nizsie uvedeny vyznam:

Cena mad vyznam uvedeny v bode 6.1.1 tejto Zmluvy;

Dielo ma vyznam uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy;

Doklady k maju vyznam uvedeny v bode 9.1 tejto Zmluvy;

Dielu

Material znamena akékolvek stavebné alebo stvisiace materidly, vyrobky, zariadenia,
inStaldcie, konstrukcie, komponenty alebo technolégie;

Obchodny znamena zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

zakonnik predpisov;

Objednavatel  ma vyznam uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy;

Odovzdavaci ma vyznam uvedeny v bode 12.3.1 tejto Zmluvy;

protokol

Organ znamena akykolvek orgadn verejnej spravy, alebo akakolvek ind institacia,
subjekt alebo osoba, ktori si vzmysle Pravnych predpisov opravneni
vykonavat pravomoc, prijimat rozhodnutia alebo plnit iné Ulohy alebo
funkcie v oblasti verejnej sprévy vo vietkych veciach a oblastiach suvisiacich
so zhotovenim, certifikaciou, uZivanim, prevadzkou alebo ddribou Diela
alebo realizaciou plneni v zmysle tejto Zmluvy;

Podstatna znamena pravnu alebo faktickd vadu Diela, ktora (i) ohrozuje statiku alebo

vada bezpeénost Diela, (i) ohrozuje zdravie a bezpecnost os6b, (iii) brani
riadnemu alebo plnohodnotnému uZivaniu Diela;

Pl Ponuka Zhotovitela predloZena v ramci prieskumu trhu;

Pravne znamenaju platné véeobecne zdvdzné pravne predpisy, ktoré su stucastou

predpisy pravneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj legislativa Eurépskej unie
platnd a Gcinna v Slovenskej republike, vratane Technickych noriem a
predpisov o bezpecnosti aochrane zdravia pri prdci a protipoZiarnej
ochrane;

Projektova znamend projektovi dokumentdciu, ktord bola podkladom na vyber

dokumentacia Zhotovitela diela v rdmci zrealizovaného prieskumu trhu;

Subdodavatel ma vyznam uvedeny v bode 8.6.1 tejto Zmluvy;

Technické znamenaju technické predpisy a normy v zmysle zékona ¢. 56/2018 Z. z. o

normy posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vratane ich nezédvaznych
Casti, ako aj Standardy a iné obdobné urcenia akosti a bezpecnosti, ktoré
bud platit po€as zhotovovania Diela;

Vyssia moc ma vyznam uvedeny v bode 14.2.1 tejto Zmluvy;



Vychodiskové maju vyznam uvedeny v bode 4.1 tejto Zmluvy;
podklady

Zaruéna doba ma vyznam uvedeny v bode 13.1 tejto Zmluvy;

Zhotovitel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Zmena Diela ma vyznam uvedeny v bode 7.1.1 tejto Zmluvy;

Zmluva znamenad tdto Zmluva o dielo, vridtane akychkolvek jej priloh, doplneni,
Gprav a dodatkov;

Zmluvna/é maju vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

strana/fy

Zodpovedny/i majl vyznam uvedeny v bode 16.1 tejto Zmluvy.
zastupca/ovia

1.2 Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, alebo Zmluva vyslovne neustanovuje inak:

1.2.1

1.2.2
1.2:3

1.2.4
1.2.5

1.2.6

1.2.7

Clanok 2

odkaz na ustanovenie pravneho predpisu alebo zmluvy sa vztahuje na ustanovenie
platné v zmysle neskorsich doplnkov, dodatkov alebo zmien;

odkaz na pravny predpis je odkazom na prdvny predpis Slovenskej republiky;

odkaz na ¢lanok, ustanovenie alebo prilohu je odkazom na €lanok, ustanovenie alebo
prilohu tejto Zmluvy;

prilohy predstavuji neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy;

osoba znamend, podla kontextu, fyzickl alebo pravnicki osobu a zahffia aj jej
pravnych nastupcov a dovolenych postupnikov;

vyrazy uvedené s velkym pismenom v jednotnom Cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom
Cisle a naopak;

nadpisy v tejto Zmluve sluZia len pre prehladnost a nemaju vplyv na vyklad Zmluvy.

Predmet Zmluvy

2.1 V sullade s podmienkami tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zhotovit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, v dohodnutej dobe a kvalite Dielo a Objednavatel sa zavézuje takto vykonané
Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za jeho vykonanie Cenu.

Clanok 3

3.1 Dielo

Dielo

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi dielo — Odstrdnenie
havarijného stavu — rekonstrukcia kotlov a vykurovacich telies v silade s opisom predmetu
zdkazky podfa Prilohy €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).



3.2 Rozsah Diela

3.21

3.2.2

Clanok 4

Zhotovitel je povinny v ramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vietky stavebné
a technologické prdce, ¢innosti a dodavky suvisiace s realizaciou Diela.

Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahfiia aj
nasledovné Cinnosti:

(i)  vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok,
revizii, atestov a certifikacii v sQvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami;

(ii)  vypracovanie adodanie kompletnych dokladov tykajlcich sa realizacie Diela
a jeho kvality v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iii) zaSkolenie Objedndvatela v suvislosti s pouZivanim technoldgii a zariadeni,
ktoré budd zabudované alebo budu tvorit sticast Diela;

(iv) odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy.

Podklady pre zhotovenie Diela

4.1 Rozsah podkladov

Podkladmi pre zhotovenie Diela je rozpocet s vykazom —vymer a vyhotoveny odborny posudok
o havarii kotlov a vykurovacich telies.

4.2  Uplnost a dostatoénost podkladov

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zdvazne potvrdzuje nasledujice skutocnosti
a zavazuje sa splnit nasledujlice povinnosti:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Clanok 5

Zhotovitel sa dokladne a s odbornou starostlivostou oboznamil s podkladmi, osvojuje si
ich a nemad voci nim Ziadne vyhrady a pripomienky;
Zhotovitel povazuje podklady za vhodné a jednoznaéné pre zhotovenie Diela, spifiajice

poZiadavky Pravnych predpisov, bez nedostatkov, ktoré by boli prekazkou pre riadne
zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou;

Zhotovitel preberd zodpovednost za akékolvek pripadné chyby, nedostatky alebo
netplnost podkladov zistenych v priebehu realizacie Diela a zavazuje sa vykonat ich
ndpravu bez zbytocného odkladu a na vlastné ndklady. Pre zamedzenie pochybnosti,
Zhotovitel sa zavazuje najma, nie vsak vyluéne, vykonat bez zbyto¢ného odkladu, na
vlastné naklady a bez akychkolvek narokov voéi Objednavatelovi vietky prace naviac,
vykony alebo plnenia sposobené alebo vyvolané vadami podkladov;

Ziadne chyby, nedostatky alebo netplnost podkladov nebudd mat vplyv na Gplnost a
kvalitu Diela, na termin zhotovenia Diela alebo jeho akejkolvek ¢asti, ani na vysku Ceny.

Cas zhotovenia Diela

5.1 Casovy harmonogram

511

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo ajeho jednotlivé Casti riadne zhotovi, dokonci
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a protokoldrne odovzdd Objednavatelovi vsdlade stouto Zmluvou vtermine do
30.09. 2022 .

5.2 Uprava ¢asového harmonogramu, omeskanie

5.2:4

5.2:i2

5.2.3

Pokial tato Zmluva neurduje inak, akdkolvek zmena terminov zhotovenia Diela alebo
jeho casti je moZna len na zdklade uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkofvek udalosti alebo skutoénosti, ktord brani alebo stazuje véasné alebo riadne
vykonanie Diela podfa tejto Zmluvy, alebo méZe spdsobit omeskanie Zhotovitela s
vykonanim Diela alebo splnenim jeho zdvazkov podla tejto Zmluvy.

Ak z postupu prac na realizacii Diela je zrejmé, Ze nebudu dodrzané terminy zhotovenia
Diela alebo jeho jednotlivych Casti, a omeSkanie nie je désledkom udalosti alebo
skutoénosti podla bodu 5.3.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na vyzvanie
Objedndvatela abez toho, aby tym bola dotknutd kvalita Diela, vykonat bez
zbytoéného odkladu také opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania Diela
asplnenie uvedenych terminov. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat od
Objednavatela akukolvek odmenu alebo odplatu za takéto opatrenia alebo ndhradu
vzniknutych nakladov alebo 3kody spdsobenej vykonanim tychto opatreni. Ak
opatrenia prijaté Zhotovitelom na splnenie jeho povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
spOsobia Objedndvatelovi dodatocné naklady, najmd, nie vSak len, v suvislosti
s kontrolou prac vykonavanych v noci, pocas vikendov a sviatkov, je Zhotovitel povinny
tieto naklady Objednavatelovi uhradit.

5.3 Opravnené omeskanie

534

53.2

Clanok 6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak ddjde komeskaniu so zhotovenim
a vykonanim Diela alebo jeho akejkolvek casti alebo k preruseniu alebo pozastaveniu
zhotovovania Diela alebo jeho akejkolvek casti zdovodu prekazky (i) na strane
Objednavatela, najma neposkytnutim povinnej stéinnosti, omeskanim s prevzatim
Diela alebo jeho ¢asti alebo kontrolou dokoncenia Diela alebo jeho casti, alebo (ii)
spodivajuce]j v okolnosti Vyssej moci, predlZuju sa primerane o as existencie uvedenej
prekdzky dohodnuté terminy na zhotovenie a dokonéenie Diela alebo jeho
jednotlivych casti.

Opravnenym omeskanim podla tohto bodu nie je vznik alebo existencia prekdiky
z dévodov na strane Zhotovitela alebo vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle
od vole Zhotovitela, avSak pri postupe sodbornou starostlivostou a vynaloZeni
primeraného Usilia ich bolo moZné predvidat, odvratit a prekonat.

Cena a platobné podmienky

6.1 Vyska Ceny

6.1.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za Dielo vykonané
riadne a véas a v stlade s Ponukou a podmienkami tejto Zmluvy cenu v celkovej vyske
179 525,82 EUR (slovom: stosedemdesiatdevattisicpatstodvadsatpat EUR) (dalej len
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6.2

6.3

6.1.2

6.1.3

6.1.4

,Cena”) v stlade s Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy — Rozpocet ceny zmluvy.

Cena predstavuje Gplnt akoneénd cenu za Dielo a zahfria akékolvek naklady
Zhotovitela suvisiace s riadnym a v¢asnych vykonanim Diela a plnenim jeho zdvazkov
podfa tejto Zmluvy.

Cena je uvedend bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord bude k Cene alebo jej
akejkolvek casti uctovana podla prislusnych Pravnych predpisov uéinnych v case
vystavenia prisludného dafiového dokladu.

Cena je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako vysledok prieskumu trhu. Cena bola
ponuknutd Zhotovitefom po dékladnom oboznameni sa Zhotovitela s Vychodiskovymi
podkladmi. Zhotovitel nema ndrok na zvySenie Ceny v pripade, ak sa Vychodiskové
podklady v priebehu realizécie Diela ukazu ako chybné, netpIné alebo nedostatocné.

Platobné podmienky

6.2.1

6.2.2
6.2.3.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na zaklade preberacieho protokolu
potvrdeného Zodpovednym zdstupcom Objednavatefa na zdklade skutolne
zrealizovanych préc.

Objedndvatel neposkytuje zalohové platby.

Zhotovitel ma pravo na zvy$enie ceny (tz. valorizdciu) s pouZitim indexov narastu cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov vyddvanych Statistickym dradom SR (tz.
index narastu cien). Valorizdcia bude vykonana prislusnym fakturaénym indexom.
Fakturacny index sa vypocita ako posledny znamy index k obdobiu fakturdcie /
posledny zndmy index k obdobiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky.

Fakturacia

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Akékolvek platby podla tejto Zmluvy budu vykonané na zaklade faktary vystavenej
Zhotovitelom a dorucenej Objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Splatnost faktur je tridsat (30) dni odo diia doruéenia faktiry Objedndvatelovi zo
strany Zhotovitela.

Faktira musi obsahovat v3etky naleZitosti v zmysle Pravnych predpisov. Pokial faktira
nebude vystavenad podfa predchadzajlcej vety, Objednavatel je opravneny vratit
faktdru Zhotovitelovi v lehote splatnosti bez zaplatenia. Oprdvnenym vratenim faktary
sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a novd lehota splatnosti zatina plynat driom
dorucenia opravenej faktdry.

Pokial Objedndvatel nesdhlasi s vySkou fakturovanej sumy, je Objednavatel povinny
Zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu oznamit, akul ¢ast fakturovanej sumy povazuje
za neopravnenu, a dévody, pre ktoré rozporuje tuto ¢ast fakturovanej sumy. Zmluvné
strany sa zavazuju vyriesit rozpor ohfadom fakturovanej sumy bez zbyto¢ného odkladu
avdobrej viere do desiatich (10) dni odo dna dorucenia reklamacie faktdry
Zhotovitelovi. Dorucenim reklamdcie faktiry Zhotovitefovi sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina plynut diiom vyrieSenia sporu medzi
Zmluvnymi stranami.



Uhrada Ceny

Platba sa povaZuje za uhradent odpisanim z G¢tu Objedndvatela. Akékolvek zrazky
alebo poplatky suvisiace s platbou znasa Objednavatel.

Dielo alebo ¢asti Diela, ktoré vykazuju preukazatelny nesilad s touto Zmluvou alebo
pokynmi Objedndvatela, neopravnené alebo nedovolené zmeny Diela alebo prace
vykonané nad stanoveny rozsah Diela, prace a plnenia spdsobené alebo vyvolané
chybami, nedostatkami alebo nelplnostou Vychodiskovych podkladov, ako aj vadne
vykonané ¢asti Diela nie je Objednavatel povinny zaplatit.

Uhrada faktGr neznamend suhlas Objednavatela s kvalitou vykonaného Diela alebo
jeho prislusnej casti, alebo potvrdenie, Ze je Dielo bez vad, alebo vzdanie sa narokov
Objedndvatela z vad Diela alebo zo zaruky.

Zmena Diela

Poziadavka na zmenu Diela

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
Clanok 7
dil
o M |
7.2
7.1.3
7.1.4
T

Ak je to vsulade s Pravnymi predpismi, Objednédvatel ma pravo pisomne pozZiadat
Zhotovitefa o zmenu Diela oproti jeho rozsahu v zmysle tejto Zmluvy v priebehu celého
zhotovovania Diela (dalej len ,Zmena Diela”). Sucastou poZiadavky je dostatocnd
$pecifikdcia poZzadovanej Zmeny Diela.

Zmluvné strany sa zavdzuju vdobrej viere abez zbytoéného odkladu pristapit
k rokovaniam o podmienkach, za ktorych je obojstranne mozné vykonat poZadovanu
Zmenu Diela. Ak k dohode o podmienkach Zmeny Diela nedéjde do tridsiatich (30) dni
odo dria doruéenia poziadavky na Zmenu Diela Zhotovitelovi, a Zmluvné strany sa
nedohodnt na inom postupe, na pozadovant Zmenu Diela sa nebude prihliadat.

V pripade dohody Zmluvnych strdn o Zmene Diela budu zédvazny spésob a podmienky
realizacie Zmeny Diela potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

AZ do uplynutia lehoty podfa bodu 7.1.2 tejto Zmluvy alebo uzavretia dodatku podfa
bodu 7.1.3 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pokracovat vzhotovovani Diela
v pévodnom rozsahu, pokial neobdrZi iny pisomny pokyn od Objednavatela.

Zmena Diela bez vyhrad

7.2.1

Pokial Zmena Diela nema vplyv na Cenu alebo ¢asovy harmonogram realizdcie Diela,
alebo spodiva v zmen3eni rozsahu alebo neuskutocneni niektorej dohodnutej &asti
prac, Cinnosti alebo vykonov z akéhokolvek dovodu, alebo v nepoufZiti niektorych
Materidlov podla tejto Zmluvy a takyto postup je v stlade s Pravnymi predpismi, je
Zhotovitel povinny bez vyhrad aaj bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve, alebo
v pripade vyslovnej poziadavky Objednavatela na zédklade dodatku k tejto Zmluve,
akceptovat a vykonat Zmenu Diela a primerane k jej rozsahu zniZit fakturovanu Cenu
alebo jej prislusnu cast.



7.3  Navrhy Zhotovitela
7.3.1 Zhotovitel mdie pofas zhotovovania Diela predkladat Objednavatelovi navrhy na
racionalizaéné opatrenia, ktoré pri zachovani poZadovaného rozsahu a kvality Diela
moZu znizit celkové naklady na jeho realizaciu. Vykonanie takychto opatreni je moZné
len s predchadzajucim stihlasom Objedndvatela a na zaklade uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, ktory bude blizsie $pecifikovat podmienky ich realizacie.
Clanok 8 Podmienky zhotovenia Diela
8.1 Spdsob zhotovovania Diela
8.1.1 Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:
(i) na vlastné naklady a nebezpecenstvo, riadne a vcas, bez vad a nedorobkov;
(i) sodbornou starostlivostou, vsulade so zauZivanou odbornou praxou
a postupmi a aktudlnymi poznatkami v danej oblasti;
(iii) vsulade so Zmluvou a jej prilohami, podla podkladov v sulade sPravnymi
predpismi a poZadovanymi technologickymi postupmi a podfa pokynov
Objednavatela;
(iv)  wyluéne s pouZitim Materidlu zodpovedajiceho tejto Zmluve alebo jej priloham.
8.1.2 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zdvazne potvrdzuje, Ze sa dokladne
a s odbornou starostlivostou oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s mu zname
vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realizaciu Diela, aje
dostatoéne odborne spdsobily a technologicky, technicky a personalne pripraveny na
kvalitn(a realizaciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
8.2 Miesto zhotovovania Diela
Miestom zhotovovania Diela je Zakladnd $kola kpt. J. Nalepku v Stupave, Skolska 2, 900 31
Stupava.
8.3 Vlastnictvo a prechod nebezpecenstva

831 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je vlastnikom zhotovovaného Diela a jeho
jednotlivych Casti a stcasti pocas celej doby realizacie Diela.

8.3.2 Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych astiach znasa Zhotovitel pocas
celej doby realizacie Diela. Nebezpedenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych castiach
prechadza na Objedndvatela diiom protokoldrneho prevzatia Diela Objedndvatelom
v stilade s touto Zmluvou.

833 Zhotovitel zostdva vlastnikom Materidlu, ktory dodal na zhotovenie Diela, aZ do
okamihu jeho zabudovania alebo poufZitia na realizdciu Diela, kedy sa jeho vlastnikom
stava Objednavatel.

8.3.4  Vsetky vecia podklady, ktoré boli Objednavatefom odovzdané Zhotovitelovi za G¢elom
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zhotovenia Diela a nestali sa su¢astou Diela, zostdvaju vo vlastnictve Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vratit Objednavatefovi veci a podklady podla predchadzajuce;j
vety bez zbyto¢ného odkladu po vyzve Objedndvatela, najneskor vsak vdefi
protokoldrneho prevzatia Diela Objedndvatefom vzmysle tejto Zmluvy; uvedené
neplati pre veci a podklady, ktoré Zhotovitel preukazatelne a opravnene spotreboval
v ramci pInenia svojich zavazkov zo Zmluvy, alebo st nutné pre riadne ukoncenie Diela.

8.4 Ochrana a bezpeénost, skody pri vystavbe Diela

8.5

84.1

8.4.2

8.4.3

8.44

8.4.5

Zhotovitel sa zavizuje vykonat vietky opatrenia, vratane preventivnych opatreni, na
ochranu Diela pred vznikom akychkolvek 3kéd, a zabezpecit protipoZiarnu ochranu
Diela. V pripade vzniku Skody na Diele aZ do okamihu jeho protokolarneho prevzatia
Objedndvatefom v zmysle tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny, bez ohfadu na dévod
alebo okolnosti vzniku $kody, na svoje naklady Skodu odstranit v ¢o najkratSom case.

Zhotovitel je rovnako zodpovedny za ochranu konstrukcii a rozvodov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti nachddzajucich sa na stavenisku Diela alebo v jeho
bezprostrednom susedstve. Zhotovitel sa zavdzuje v spolupraci so spravcami
uvedenych sieti zabezpedit na vlastné ndklady preverenie, zameranie a vytycenie
vietkych sieti nachddzajdcich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a ich
néleZiti ochranu. Pripadné kolizie s rozvodmi sieti a rozvodmi zistenymi v priebehu
prac sa Zhotovitel zavdzuje bezodkladne vyriesit s Objedndvatelom a spravcami
dotknutych sieti na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny vykondvat préace v stlade
s poZiadavkami existujucich alebo buducich spravcov inZinierskych stavieb a sieti.

Zhotovitel' je zodpovedny za $kody spdsobené nim alebo Subdodévatelmi pocas
opravnych prac alebo préc, ktoré Zhotovitel uskutocni pocas Zarucnej doby.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu spdsobenu na majetku alebo zdravi tretich os6b
v sUvislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vietky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto skod.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani Diela dodriiavat Pravne predpisy v oblasti
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne Skoda, uhradza ju v plnej vyske Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit Objedndvatela na mozné nebezpecenstvad a rizika.

Dostatoénost a kvalifikdcia persondlu, vhodnost pouzitého Materidlu

851

8.5.2

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat Dielo prostrednictvom persondlu, ktorého pocet
a zloZenie bude dostato¢ny a zodpovedajlci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizécie, a ktory bude disponovat néleZitou kvalifikdciou a odbornymi
znalostami a skusenostami pre riadne avéasné vykonanie Diela vsulade stouto
Zmluvou.

Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych &asti je Zhotovitel povinny pouZivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyZadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.
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8.6

853

854

Ak na dodavku niektorej ¢asti Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu
Materialu uréeného k jej vykonaniu, pouzity Material musi byt vSeobecne vysokej
kvality, dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené alebo
vyZzadované projektovou dokumentdciou a Pradvnymi predpismi, zodpovedat
prislusnym a platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto
Materidlov a aktudlnym poznatkom a postupom v ¢ase zhotovovania Diela, spifiat
estetické poZiadavky vzhfadom k charakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri jeho beinej tdribe zarucena poZadovand
mechanicka pevnost a stabilita, bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia.

Zhotovitel je opravneny pouZit Material, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
prilohdm, len s predchddzajucim sdhlasom Objednavatefa. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela povinny takyto
Materidl na vlastné naklady odstranit a nahradif Materidlom spifiajicim kritéria
stanovené touto Zmluvou.

Subdodavatelia

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

Zhotovitel je opravneny zabezpecit vykonanie Diela alebo jeho jednotlivych casti aj

prostrednictvom subdoddvatefov uvedenych v Prilohe ¢. 3 (dalej len ,Zoznam
subdodévatelov” — ak sa uplatiiuje) tejto Zmluvy (dalej len ,Subdodavatelia®).

Subdodavatelia musia disponovat naleZitymi  oprdvneniami, kvalifikaciou
a skusenostami na zhotovenie prislusnej asti Diela. Pri vykone prac prostrednictvom
Subdoddvatelov je Zhotovitel v pinom rozsahu zodpovedny voci Objedndavatelovi za

v¢asné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych Casti tak, akoby Dielo vykondval
sam.

V Prilohe €. 3 tejto Zmluvy st uvedené udaje o vietkych zndmych subdodavatefoch
Zhotovitela, ktori s znami v ¢ase uzavierania tejto Zmluvy, a idaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko.

Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmlav so
Subdodavatelmi.

V pripade, e polas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zdujem zmenit
ktortkolvek osobu Subdodavatela uvedenti v Zozname subdodévatelov, pisomne
poZiada Objednévatela o suhlas so zmenou v osobe Subdodavatela, pricom v Ziadosti
uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat Subdodavatefom, Specifikaciu prislusnej
Casti Diela, ktor& mé byt zhotovovana prostrednictvom navrhovanej osoby
Subdodévatela a termin, od ktorého ma byt zmena Subdoddvatela vykonand, ktory
nesmie byt kratsi ako 15 dni odo diia dorucenia tejto Ziadosti Objednévatelovi.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela odsuhlasi, a to zaslanim zo strany Objednavatela
podpisaného Zoznamu subdodavatelov Zhotovitelovi alebo odmietne, priom v
oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie dévody odmietnutia.
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8.7

8.8

89

Nakladanie s odpadmi

871

8.7.2
8.7.3

Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpecit likvidaciu odpadov, ktoré
vzniknu v suvislosti s ¢innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v stlade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

Spracovanie alebo likviddciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Ak si Zhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objedndvatel opravneny
odstranit takéto odpady a neéistoty sdm alebo zabezpelit ich odstrdnenie tretou
osobou, to vietko na naklady Zhotovitela.

Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1

Zhotovitel berie na vedomie, Ze st¢asne so zhotovovanim Diela méZu byt zo strany
tretich os6b vykondvané dalSie stavebné prdce slvisiace s realizaciou stavby
inZinierskych sieti a pozemnych komunikacii, v dosledku ¢oho mdie déjst k réznym
obmedzeniam pri vykondvani Diela podla tejto Zmluvy, ato najma v pristupe
Zhotovitelfa na stavenisko. Zhotovitel vyslovne suhlasi, Ze mu nevzniknd Ziadne
osobitné préva alebo néroky suvisiace alebo vyplyvajlice z obmedzeni realizacie Diela
v dosledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi osobami. Objednavatel
vyvinie vietko Usilie, ktoré od neho moino spravodlivo poZadovat, aby umoznil
Zhotovitefovi skoordinovat svoju ¢innost so stavebnymi pracami tretich oséb podla
tohto bodu Zmluvy.

Prava dusevného vlastnictva

8.9.1

8.9.2

8.9.3

Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky cinnosti podla tejto Zmluvy tak, aby
neporusoval Ziadne prava duSevného vlastnictva tretich oséb, najma autorské prava,
patenty alebo iné prava priemyselného vlastnictva.

Zhotovitel je povinny zabezpecit si vSetky potrebné licencie alebo povolenia na
pouZivanie prav, ktoré st chranené autorskym pravom alebo inym pravom dusevného
vlastnictva.

V rozsahu, v akom budd predmetom prav dusevného vlastnictva, Zhotovitel udeluje
Objedndvatelovi vyluénid, neodvolatefnd, vecne, Casovo auzemne neobmedzenu
licenciu (sthlas) na poutzitie akychkolvek dokumentov, dokladov, dokumentacie alebo
inych vysledkov ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ¢i uz ako celku alebo ich
jednotlivych ¢asti, a to akymkolvek spdsobom, na akykolvek tucel a v najSirSom rozsahu
pripustnom podla prislunych Préavnych predpisov, s pravom udelovat tretim osobdm
podlicenciu v rovhakom rozsahu a za rovnakych podmienok ku vietkym alebo len ku
niektorym pravam vyplyvajicim z tejto licencie. V rozsahu, v akom Zhotovitel nie je
opravneny udelit licenciu podla predchadzajucej vety, sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit, Ze této licencia bude udelena Objednavatelovi nositefmi prislusnych prav
duSevného vlastnictva, alebo bude Objednavatelovi umoznené vyuZivat tieto prdva
inym pripustnym spdsobom, za podmienok ako st uvedené v tomto bode Zmluvy.
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8.9.4
Clanok 9
9.1
9.2
9.3

Vietky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie zo strany Zhotovitela alebo
tretich osdb st sucastou ceny za Dielo.

Zhotovitel zodpoveda za to, aby Objednévatel neprisiel k ujme ani nebol Zalovany
v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tohto bodu Zmluvy.

Doklady o Diele

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromaZdovat a viest
dokumentaciu a doklady o Diele uvedené v tomto Clanku Zmluvy (,Doklady o Diele).

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a zhromaZdovat Doklady o Diele priebeZzne popri
realizacii Diela. Doklady o Diele sa musia udrZiavat v riadnom stave, chranit proti
zneuZitiu, poSkodeniu, odcudzeniu a neopravnenej manipuldcii. Za riadne vedenie a
manipuldciu s Dokladmi o Diele je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela. Objednavatel
je opravneny vykondvat kontrolu Dokladov o Diele pocas celej realizacie Diela.

Vyhotovené Doklady o Diele budt od zacatia zhotovovania Diela aZ do jeho odovzdania
Objednavatelovi uloZené na stavenisku, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.
Zhotovitel je povinny protokolarne odovzdat origindly jednotlivych Dokladov o Diele
Objednavatelovi alebo inému poverenému Zodpovednému zastupcovi Objednévatela
v terminoch uvedenych vtomto Clanku Zmluvy. Pokial' o to Objedndvatel poZiada,
Zhotovitel odovzda Objednévatelovi képie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto
dohodnutymi terminmi.

9.4 DalSie doklady v stvislosti s Dielom

9.4.1

9.4.2

Okrem vy3Sie uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavdzuje zabezpedit a
odovzdat Objedndvatelovi aj nasledujice doklady a dokumenty tykajuce sa Diela:

a)  Skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme,

b) Dokumentaciu k zapracovanym zmendm podla skutoéného vykonania diela,
platné atesty, platné prehlasenia ozhode, platné certifikaty, zaruéné listy
a navody k obsluhe,

c) Stavebny dennik,

d) Doklady o likvidacii odpadov,

e)  Zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidloy,
f) Zéapisy o prevereni prac a kon$trukcii zakrytych v priebehu prac,
g)  Atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

h)  Akékolvek iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduji a stvisia
s vykondvanim diela.

Pokial tdto Zmluva neuréuje inak, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
originaly dokladov uvedenych vtomto bode Zmluvy najneskér pri odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.
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Clanok 10

10.1 Pokyny

10.2

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Kontrola

10,21

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavazuje dodrZiavat pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu oznamit Objednavatelovi nevhodnost
pokynu Objednavatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, netplny, moze Objednavatelovi spdsobit ujmu, alebo odporuje uzndvanym
technickym postupom alebo pravidlam alebo Pravnym predpisom, alebo by jeho
realizdcia sp6sobila neprimerané tazkosti alebo neprimerané vydavky.

Zhotovitel oznami uvedené skutocnosti Objednavatelovi véas a zretelne tak, aby pre
Objednavatela boli dosledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objedndvatel dostatok ¢asu na oznamenie reagovat.

Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu aZ do
okamihu, kedy obdrZi vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trva na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela.

V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je Zhotovitel vomeskani so
zhotovovanim Diela.

Objednavatel je opravneny vykonavat priebeZnu kontrolu plnenia tejto Zmluvy sam
alebo prostrednictvom tretej osoby a Zhotovitel je povinny poskytnut vietku
sudinnost.

V ramci vykonu kontroly je Objednavatel oprdvneny kontrolovat vykonavanie
mnoZstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady s
poziadavkou na ich odstrdnenie v primeranej lehote. Objedndvatel méZe nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zblral alebo znovu postavil ktortkolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajicim poZiadavkam tejto
Zmluvy.

Objedndvatel ma pravo okamZite vykazat pracovnika Zhotovitela alebo Subdoddvatela
zo stavby v pripade poruSenia pracovnej discipliny a bezpecnostnych predpisov. V
pripade opakujlcich sa nedostatkov mad prévo poZiadat o vymenu konkrétnych
pracovnikov a Zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto poZiadavke.

V pripade, ak neddjde k naprave vytykanych nedostatkov, je Objednavatel opravneny
zadrZat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykaju casti Diela, pri ktorej boli nedostatky
identifikované. Objednavatel su¢asne méze vykonat napravu zistenych nedostatkov
alebo zabezpecit jej vykonanie tretou osobou na néklady Zhotovitela.

Pre sledovanie postupu vystavby je Objedndvatel opravneny organizovat na stavbe
operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat G&astnikov, vyhotovovat
zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom. Zhotovitel je povinny sa operativnych
pordd a kontrolného drnia zGcastnit a poskytnut potrebné informdcie, vysvetlenia
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10.2.6

a podklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit koordina¢né porady za pritomnosti zadstupcov
subdodavok, spravidla raz tyZdenne a prizvat prislusného Zodpovedného zastupcu
Objedndvatela a pripadne dalsie osoby, ktorych pritomnost Objednavatel poZaduje.
Dalej je povinny zG&astfovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie Diela zvoldvat Objednavatel.

10.3 Kontroly zakryvanych prac

103.1

10.3.2

1033

10.3.4

10.4 Skasky
10.4.1

10.4.2

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela alebo poverenut osobu Objednavatela na
preverenie zakryvanych konstrukcii v priebehu vystavby najmene;j tri (3) dni vopred,
a to zapisom do stavebného dennika, pricom Zhotovitel je povinny vziat do uvahy, Ze
kontrolna ¢innost sa vykonadva podas pracovného ¢asu. Zhotovitel je povinny zaistit
pristup ku kontrolovanym pracam a konstrukciam tak, aby Objednavatel poverend
osoba Objedndvatefa mohla tuto kontrolu vykonat sodbornou starostlivostou.
Kontrola zakryvacich prac Objedndvatefom nemd vplyv na zodpovednost Zhotovitela
za vady diela.

Suhlas ¢i nesthlas so zakrytim kontrolovanej ¢asti Diela vyda Objedndvatel poverena
osoba Objednavatela bez zbytocného meskania po jej prevereni, a to pisomne formou
zapisu do stavebného dennika, spripadnym odkazom na vypracovany osobitny
protokol o kontrole zakryvanej €asti Diela.

Ku kontrole zakryvanych prac je Zhotovitel povinny predloZit vietky vysledky
o vykonanych skaskach, akosti Materidlov pouZitych na zakryvanych pracach,
certifikdty a atesty. V pripade, Ze by zakrytim prac doSlo k znepristupneniu inych ¢asti
Diela a znemoZneniu ich budtcej kontroly, predloZi Zhotovitel ku kontrole zakryvanych
prac zodpovedajtce dokumenty ohladne tychto ¢asti Diela.

Pokial' sa Objednavatel nezuéastni kontroly zakryvanych prac alebo konstrukcii, alebo
ak do troch dni nevyjadri sthlas / nesthlas podfa tohto Clanku Zmluvy, ma Zhotovitel
pravo tuto &ast Diela zakryt. V pripade Ziadosti Objedndvatela je Zhotovitel' povinny
tato &ast Diela dodatoéne odkryt, pricom naklady stym spojené znasa Zhotovitel
v pripade vadného vykonania zakrytej casti Diela, inak tieto ndklady znd3a
Objednavatel.

Zhotovitel je povinny kontrolovat akost dodavok Materidlov a preverovat doklady
o dodavkach Materidlov. Zhotovitel je rovnako povinny preverovat doklady o vietkych
vykonanych priebeinych skuskach, revizidich ameraniach dokladajucich kvalitu
a sposobilost Diela a jeho €asti, preverovat a kontrolovat dodrziavanie hygienickych
poZiadaviek, poZiadaviek poZiarnej ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci
a Zivotného prostredia.

Sucéastou plnenia Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a dokladom riadneho vykonania Diela
je doloZenie vysledkov potrebnych ¢iastkovych akomplexnych skdsok a splnenia
poZiadaviek prislusnych Orgdnov. Vykondvanie skuSok sa riadi podmienkami tejto
Zmluvy, Pravnymi predpismi, Vychodiskovymi podkladmi a technickymi udajmi
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stanovenymi vyrobcami jednotlivych zariadeni tvoriacich saéast zhotovovaného Diela.

10.4.3  Zoznam vietkych Ciastkovych a komplexnych skisok spojenych s pinenim predmetu
Zmluvy spolu s ur¢enim, ¢o je ucelom a ciefom skusky, aké st nutné podmienky na ich
vykonanie (doklady, stavebnd pripravenost, dokonéenost a funkénost suvisiacich
a podmienenych stavieb alebo ich casti, klimatické podmienky a pod.), aky bude
priebeh skusky z hfadiska technologického postupu a ¢asu, kto musi byt pritomny pri
skuske aaky musi byt ich vysledok, aby boli uznané za vyhovujlce, je uvedeny
v Kontrolnom a skuSobnom plane.

1044 O konani jednotlivych skaSok vyrozumie Zhotovitel Objedndvatela a daldie
zainteresované strany zapisom do stavebného dennika najmene;j tri (3) dni vopred. Ak
nebude mozné jednotlivé skusky vykonat, dohodnu sa Zmluvné strany, akym
nahradnym spdsobom preukdZe Zhotovitel sposobilost Diela, pripadne jeho &asti.
Hned ako odpadne prekdzka, ktord brani vykonaniu skidsky, je Zhotovitel' povinny
skasky vykonat dodatocne, a to v potrebnom rozsahu.

10.4.5 Vysledok skisok bude doloZeny formou pisomného zapisu, pripadne protokolu o ich
vykonani.

10.4.6 Objednévatel si méZe vyZiadat za dhradu av dohodnutej lehote dodatoéné skasky
potvrdzujtce kvalitu zhotoveného Diela, ktoré povaiuje za potrebné. Pokial vysledok
skusky nebude vyhovuijlci, znasa naklady na jej vykonanie Zhotovitel.

Clanok 11 Stavebny dennik

111

11.2

11.3

114

11.5

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti
rozhodujlice pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje zapisovat do stavebného dennika v dennych zéznamoch Gidaje o ¢asovom
postupe prdc, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od podkladov, Gdaje o pocte
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac a klimatické
podmienky. Povinnost viest stavebny dennik sa zacina diiom zacatia prac a konci protokolarnym
odovzdanim Diela Objednavatelom v zmysle tejto Zmluvy, nie v3ak skor ako bude odstranena
poslednd vada alebo nedorobok zisteny pri preberani stavby Diela.

Vedenim stavebného dennika bude povereny hlavny stavbyvedici Zhotovitela. Stavbyveddci
zabezpeli, aby do stavebného dennika robili zdpisy len oprdvnené osoby. Okrem
stavbyveduceho si opravnenymi vykondvat zmeny do stavebného dennika len Statutdrny
zastupca objednavatela, nim poverena osoba alebo prisludny organ Statnej spravy.

Zéapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje hlavny stavbyveddci Zhotovitela
vidy vten den, kedy boli préce vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, alebo
je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované a
oznacené nazvom stavby. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Pre Zhotovitela su zdvazné aj zépisy Objednavatela dorucené elektronickou postou na emailovu
adresu Zhotovitela podfa Clanku 17 tejto Zmluvy.

Pokial' hlavny stavbyvedlci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do troch (3)
dni. V pripade, Ze sa tak nestane, plati, Ze sihlasi s takymto zapisom.
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11.6 Zhotovitel je povinny v¢as upozornit Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vietky

11.7

11.8

11.9

navrhované alebo potrebné zmeny prac, doddvok, Materidlov alebo postupov v ramci realizécie
Diela. Zmeny nesmu mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené hlavnym stavbyveducim Zhotovitela a Objedndvatefom/ Zodpovednym zdstupcom
Objedndvatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, asluzia, za
predpokladu, 7e boli odsthlasené Objednavatefom, ako podklad pre uzavretie dodatku k
Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolfvek zmeny
vrealizacii Diela podfa tohto bodu Zmluvy, vrdtane zmien odsuhlasenych
Objednavatelom/Zodpovednym  zastupcom  Objednavatela, bez ich odsthlasenia
Objednavatelom vo forme uzavretia prislusného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opa¢nom pripade sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vSetky Skody, ktoré boli
spdsobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objedndvatelovi spolo¢ne so vsetkymi
dokladmi pri protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 12 Odovzdanie Diela

121

Odovzdanie Diela

12.1.1  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokoncéeného Diela
Objednavatelovi v termine uréenom touto Zmluvou, v dohodnutom rozsahu a kvalite,
vratane vyéistenia Diela a jeho okolia a odovzdania Dokumentov podfa tohto Clénku
Zmluvy.

12.1.2  Zhotovitel najmenej desat (10) dni pred dohodnutym terminom odovzdania Diela
pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

12.1.3 Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskor spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predloZi Zhotovitel Objednavatefovi Doklady o Diele a vietky iné dokumenty a doklady
preukazujlce riadne, v€asné, kvalitné a uplné zhotovenie Diela a splnenie vSetkych
povinnosti podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov, najmd stavebny dennik,
fotodokumentdciu, zépisy o kontrole ¢innosti na ¢astiach Diela zakrytych v priebehu
jeho realizécie, zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skusok, vietky revizne
spravy, osvedcenia, certifikaty, meracie protokoly, ndvody na obsluhu a zaruéné listy,
ako aj vietky iné doklady stvisiace s pracami a doddvkami Zhotovitefa podla tejto
Zmluvy.

12.1.4 Objednavatel je opravneny na zaklade vlastného rozhodnutia a uvéZenia prevziat Dielo
aj v pripade, ak ma vady alebo nedorobky, ktoré nebréania riadnemu uzivaniu Diela.

12.1.5 Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo
sa povaZuje za prevzaté Objedndvatefom okamihom vyhotovenia Odovzdavacieho
protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.
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12.2 Odmietnutie prevzatia

1221

12.2.2

12:2:3

1224

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase,
kedy ma dbjst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli predloZzené
vietky potrebné alebo dohodnuté dokumenty, alebo ak neboli vykonané vietky
potrebné alebo dohodnuté skusky, certifikaty alebo atesty. Ak Objedndvatel odmietne
podpisat Odovzddvaci protokol, spiSu Zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

Objedndvatel nie je povinny prevziat Dielo, a to aZ do riadneho odstranenia vytykanych
nedostatkov Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit nedostatky identifikované pri
preberani Diela a opakovane vyzvat Objedndvatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

A7 do riadneho prevzatia Diela po odstrdaneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy je
Zhotovitel v omeskani s dodanim Diela.

12.3 Odovzdavaci protokol

12.4

12.3:1

1232

12.3.3

1234

0 odovzdani a prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol o odovzdani

a prevzati Diela podpisany oboma Zmluvnymi stranami (dalej len , Odovzdavaci
protokol”).

Odovzdévaci protokol bude obsahovat najma zékladné Gdaje dokonéeného Diela, stpis
zistenych vad anedorobkov Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych narokoch zo zodpovednosti za vady.

Odovzdavaci protokol bude vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy
pre kaidd Zmluvnu stranu.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Odovzddvacom protokole
bezodplatne najneskér do piatich (5) dni, pokial sa Objednavatel a Zhotovitel
nedohodni v Odovzdavacom protokole inak. Objedndvatel potvrdi odstranenie
vsetkych vdd a nedorobkov podfa predchéddzajucej vety bez zbytocného odkladu po ich
odstraneni Zhotovitefom.

Osobitné ustanovenia

1241

12.4.2

Podpisom Odovzdavacieho protokolu udeluje Objedndvatel Zhotovitefovi sahlas na
vyfakturovanie Ceny v sulade s touto Zmluvou.

Udelenie suthlasu podla predchadzajiceho bodu sa nedotyka prav a povinnosti
Zmluvnych strdn podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani narokov Objednavatefa voci
Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo ndrokov Objedndvatefa vodi
Zhotovitefovi z porusenia tejto Zmluvy alebo na odskodnenie, alebo ndrokov
Objednavatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.
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Clanok 13

13.1 Zaruka

13.2

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.16

13:3.7

Zaruka a reklamacia vad

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na vykonané Dielo v trvani pat (5) rokov
(dalej len ,Zaruéna doba”).

Zaruénd doba sa vztahuje na Dielo vratane vietkych jeho casti a sucasti, veci,
materialov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zaruénd doba je stanovena inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objednavatel vopred pisomne suhlasil.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
a ktoré sa vyskytnq, vzniknq, alebo sa stanu zjavnymi pocas Zarucnej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dria protokoldrneho prevzatia Diela Objednavatelom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukoncenia Zaruénej doby uvedd Zmluvné strany
v Odovzdavacom protokole.

Zaruénda doba neplynie po&as doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uZivané riadnym
spdsobom, a to od uplatnenia reklamécie vad v stlade s tymto Clankom Zmluvy aZ do
odstranenia vad.

Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objedndvatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil
a Objednavatel na ich poutziti trval. Zhotovitel nezodpoveda ani za vady sposobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objedndvatefom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objedndavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Reklamdcia a naroky z vad Diela

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.24

V pripade vzniku akychkolvek vad Diela pocas zaruénej doby je Objednavatel povinny
reklamovat vadu pisomne do Sestdesiatich (60) dni, odkedy vadu zistil.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podia
vlastnej volby, ato najma opravou, dodanim nahradného plinenia, dodanim
chybajliceho plnenia alebo odstranenim pravnych vad v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, alebo (ii) primerant zfavu z Ceny.

Bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni reklamdcie zo strany Objedndvatela je Zhotovitel
povinny na vlastné nédklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku pod/a volby
Objedndvatela.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady ani vprimeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
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13.25

Clanok 14

Zmluvné strany nedohodni inak v Odovzddvacom protokole, alebo ak Zhotovitel
vyhldsi, Ze vady neodstrani, Objedndvatel je opravneny na zéklade vlastnej volby (i)
zabezpedit odstranenie vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitela, alebo (ii) poZadovat primerand zfavu z Ceny.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na tcely tejto Zmluvy sa za primeranu zfavu
z Ceny rozumie Ciastka zodpovedajica ndkladom, ktoré by Objednavatel musel
vynaloZit za ucelom odstranenia predmetnej vady.

Zodpovednost a sankcie

14.1 Vseobecné ustanovenia

1411

14.1.2

14.1.3

1414

KaZdd Zmluvna strana zodpoveda za §kodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane alebo
tretej osobe v désledku porusenia jej povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zmluvnd strana nezodpoveda za $kodu, ak bola spésobena nedostatkom stéinnosti, na
ktord bola druhd Zmluvnd strana povinna, alebo konanim, nekonanim alebo
opomenutim druhej Zmluvnej strany.

Nahrada Skody nezbavuje Zmluvnu stranu povinnosti spinit svoje zdvazky podfa tejto
Zmluvy alebo Pravnych predpisov.

Akékolvek nepresné, nelipiné, nepravdivé alebo zavadzajlce vyhlasenie Zhotovitela v
tejto Zmluve sa povaZzuje za poruSenie pravnej povinnosti Zhotovitela a zaklada
zodpovednost Zhotovitela za Skodu spésobent Objedndvatelovi v stvislosti s tymto
poru$enim pravnej povinnosti.

14.2 Vvyssia moc

1421

14.2.2

14.2.3

Ziadna Zmluvna strana nie je zodpovednd za $kody ani nie je v omeskani s pInenim
povinnosti podfa tejto Zmluvy, ak k takejto Skode alebo omeskaniu déjde v dosledku
prekazky, ktora nastala nezavisle od véle povinnej Zmluvnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by tdto Zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v ¢ase vzniku
zévazku tuto prekdzku predvidala (,Vyssia moc”).

Za prekazky Vyssej moci sa povaZuju najma Zivelné pohromy, vojny, strajky, vzbury,
povstania, akty $tatnej moci, objavy archeologickych nélezov na stavenisku, aviak iba
za predpokladu, Ze Zmluvna strana postihnuta udalostou Vy$3ej moci poskytne druhej
Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu pisomné ozndmenie o situdcii, uvadzajuce
vietky relevantné informacie, a pod podmienkou, Ze postihnuta Zmluvna strana
vynaloZi maximalne Usilie a podnikne v3etky adekvdatne kroky k prekonaniu tychto
prekazok v plneni Zmluvy a bude pokracovat v jej plneni ihned' po skonceni pdsobenia
takejto priciny alebo okolnosti z vy$§ej moci.

Pokial okolnost Vysiej moci pretrvdava dlhsie ako 3est (6) mesiacov, zavazuju sa
Zmluvné strany rokovat a vynaloZit maximalne Usilie na dosiahnutie vzdjomnej dohody
o0 otdzkach dalSieho postupu so zretefom na predmetnd Zmluvu a na aktudlne zaujmy
Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa v priebehu dvoch (2) mesiacov od zacatia rokovania
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nedosiahne dohoda, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

14.3 Odskodnenie

Zhotovitel sa zavazuje:

1431

143.2

1433

odskodnit Objedndvatela za akékolvek 3kody, sankcie alebo naroky tretich oséb
uplatnené voéi Objednavatefovi v suvislosti so zhotovovanim Diela alebo jeho
akejkolvek ¢asti Zhotovitefom, s vadami Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, alebo za
porusenie povinnosti Objedndvatela, ktoré bolo spésobené zddvodov na strane
Zhotovitela;

odskodnit Objedndvatela za akékolvek Skody, sankcie alebo naroky tretich oséb
uplatnené voéi Objednavatelovi v stvislosti s pravami dusevného vlastnictva, ktoré bol
v zmysle tejto Zmluvy povinny vysporiadat Zhotovitel;

odskodnit Objednavatela v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.

14.4 Uroky z omeskania

Ak sa niektora zo Zmluvnych stran dostane do omeskania so splnenim jej splatného penazného
zavizku o viac ako Strnast (14) dni odo dfia splatnosti, je druhda Zmluvna strana opravnena
pozadovat od Zmluvnej strany v omeskani zaplatenie urokov z omeskania v zakonnej vyske . Tym
nie st dotknuté pripadné iné naroky opravnenej Zmluvnej strany z titulu omeskania, vratane
naroku na nahradu Skody.

14.5 Zmluvné pokuty

14.5.1

14.5.2

Clanok 15

15.1 Dohoda

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10% z celkovej ceny Diela v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela;
b) v pripade, ak Zhotovitel nedodrii dohodnutu kvalitu Diela;

c) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani nekvalitu Dielu v lehotdch stanovenych
v tejto Zmluve.

Pravo Objednévatela na UpInt ndhradu Skody spdsobenej porusenim zmluvného
zéviazku, na ktord sa vztahuje zmluvnd pokuta, zostdva nedotknuté.

Trvanie a skon€enie Zmluvy

Zmluva méze byt ukonéena pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku driu dohodnutému v tejto

dohode.
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15.2 Odstupenie

15.2.1 Tato Zmluva mbZe byt ukonéend odstipenim od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany,
ktorej to umoiriuje zakon alebo tdto Zmluva a vylu¢ne z dévodov, ktoré stanovuji
Pravne predpisy a/alebo tato Zmluva.

15.2.2  Zmluvné strany majd pravo odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) Zadatie konkurzného alebo restrukturalizaéného konania na majetok Zmluvného
partnera alebo zamietnutie takéhoto konania z dévodu nedostatku majetku,
skoncenie podnikania, vstup do likvidacie, rozhodnutie o zruseni spolo¢nosti;

b) Druha Zmluvna strana stratila opravnenie na podnikanie;

c) Okolnosti preukazatelne nasvedCuju tomu, Ze druhda Zmluvna strana nie je
schopna plnit svoje povinnosti a zavdzky podla tejto Zmluvy.

15.2.3 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v nasledujcich pripadoch:

a) Porusenie ustanovenia bodov 8.6 tejto Zmluvy Zhotovitefom.
b) Omeskanie Zhotovitela so zacatim vystavby Diela o viac ako tridsat (30) dni;

c) Omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim, dokoncenim alebo odovzdanim Diela
o viac ako tridsat (30) dni;

d) Omeskanie Zhotovitela so zaplatenim penaznych plneni na zaklade tejto Zmluvy
napriek dvojndsobnej pisomnej vyzve stanovujlcej celkovi dodatocna lehotu
vtrvani minimélne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu
splatnosti;

e) Porusenie povinnosti Zhotovitefa odstranit reklamované vady na Diele
v stanovenej lehote;

f) Nesplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie Diela
uréenych Vychodiskovymi podkladmi, Pravnymi predpismi a touto Zmluvou a jej
prilohami;

g) V ramci rokovani medzi Zmluvnymi stranami neddjde k rieSeniu zavazného
problému v zaleZitosti tykajucej sa zhotovenia Diela, reklamécie vad, alebo inych
podstatnych zaleZitosti ani do troch (3) mesiacov od vzniku problému a jeho
predloZenia na rokovanie;

h)  Okolnost Vy$3ej moci pretrvavajlca dlh3ie ako Sest (6) mesiacov a nedosiahnutie
vzajomnej dohody o otdzkach dalSieho postupu v priebehu nasledujucich dvoch
(2) mesiacov od zacatia rokovani podfa bodu 14.2.3 tejto Zmluvy;

i) Podstatné alebo opakované porusenie inych povinnosti podla tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za predpokladu, Ze Zhotovitel nezjedna napravu tohto stavu
ani v primeranej lehote, ktori mu za tymto Ucelom poskytol v pisomnej vyzve
Objednavatel.

15.2.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade vzniku niektorej
z nasledovnych udalosti:

a) Omeskanie Objednavatela so zaplatenim penainych plneni na zéklade tejto
Zmluvy napriek dvojnasobnej pisomnej vyzve stanovujlcej celkovii dodatocnu
lehotu v trvani minimalne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu
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15.25

15.2.6

15.2.7

splatnosti;

b) Pozastavenie vykondvania Diela alebo niektorych jeho Casti Objedndvatelom
podfa bodu 8.8.1 tejto Zmluvy po dobu trvajicu viac ako Sest (6) mesiacov.

Ucinky odstpenia nastanti okamihom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni
druhej Zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
uhradit Objedndavatelovi naklady potrebné na zakonzervovanie Diela a naklady, ktoré
vzniknu v désledku omeskania realizécie Diela.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objedndvatela je Zhotovitel povinny
odstranit stavenisko vratane vsetkych zariadeni, doCasnych budov a konstrukcii
najneskor do siedmich (7) dni od dorucenia pisomného oznamenia Objednavatela o
odstipeni Zhotovitelovi. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel
opravneny na naklady Zhotovitefa odstranit stavenisko sam alebo zabezpecit jeho
odstranenie tretou osobou, priom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na
odstranenych veciach.

15.3 Vysporiadanie vzajomnych prav po skonceni Zmluvy

153.1
15.3.2

1533

1534

Clanok 16

Cast Diela zhotovena do skon&enia Zmluvy zostéva vo vlastnictve Objednévatela.

Zhotovitel je povinny do siedmich (7) dni odo dria skonenia Zmluvy protokolarne
odovzdat Objednavatefovi dokonfené casti Diela, existujuce Doklady o Diele,
dokumenty, ktoré mu boli odovzdané zo strany Objednavatela a vietky dokumenty,
ktoré vytvoril, zhromaZdil alebo mal k dispozicii v stvislosti so zhotovovanim Diela.

Objedndvatel uhradi opravnené a riadne preukdzané naklady Zhotovitela vynaloZené
do dria skoncenia Zmluvy na zdklade detailného supisu vSetkych préc, Cinnosti,
vykonov a dodavok zrealizovanych Zhotovitelom do skoncenia Zmluvy.

Skonéenim Zmluvy nezanikaju ndroky Zmluvnych strdn na nahradu Skody alebo
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy, ani naroky z vad Diela a zo zaruky.

Zodpovedni zastupcovia

16.1 Zodpovedni zastupcovia st osoby opravnené zastupovat Zmluvné strany v sdvislosti s plnenim

16.2

tejto Zmluvy (dalej jednotlivo len ,Zodpovedny zastupca“ alebo spolo¢ne ,Zodpovedni
zastupcovia“). Konanie alebo pokyny Zodpovedného zastupcu prislusnej Zmluvnej strany
v rozsahu, v akom su predpokladané touto Zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny tejto

Zmluvnej strany, pokial dand Zmluvna strana neinformuje druhd Zmluvn( stranu o opaku, alebo
ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

Objednavatel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zdstupcov Objednavatela:

Mgr. Zuzana Simkova, tel. €.: 0910 741 012, e-mail: riaditel @zsstupava.sk

Zhotovitel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zastupcov Zhotovitela:

Stanislav Jakubjak, tel. ¢.: 0904 081 215, e-mail: jakubjak@slinesystems.sk
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16.3

Zmluvné strany su povinné si navzajom oznamit vymenovanie, odvolanie alebo zmeny v osobach
Zodpovednych zastupcov a ich kompetenciach.

16.4 Zodpovedni zastupcovia st povinni uskutocniovat pravidelné stretnutia podfa potreby a dohody

Zmluvnych stran za ucelom informovania a koordindcie postupov Zmluvnych strén a prijimat
dalsie kroky pre dosiahnutie cielov tejto Zmluvy.

Clanok 17 Dorucovanie

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Pokial tato Zmluva vyslovne nestanovi inak, vietky podstatné oznamenia a ind koreSpondencia
podla tejto Zmluvy musia byt vyhotovené v pisomnej forme a budd sa povaZovat za riadne
dorucené ktorejkolvek Zmluvnej strane, ked sa dorucia (i) osobne, alebo zaslu (ii) doporucenou
postou alebo (iii) kuriérskou sluzbou alebo (iv) emailom na kontaktné tdaje uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy a v tomto Clénku Zmluvy, alebo ktoré budi ozndmené druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju navzajom si oznamit vSetky potrebné kontaktné udaje a
bezodkladne akukolvek zmenu tychto kontaktnych ddajov.

Vsetky ukony urobené pisomne su Géinné okamihom ich dorucenia Zmluvnej strane, ktorej sa
adresované.

Pisomnost sa bude povaZovat za dorucent aj vtedy, ak nebude prevzata Zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovand, a to diiom, kedy bola uloZena na poste po nelispesnom pokuse posty
o dorucenie pisomnosti uréenej Zmluvnej strane ako adresdtovi. Bez ohfadu na akékolvek iné
ustanovenie tejto Zmluvy, zésielka sa povazuje za dorucend diiom odmietnutia prevzatia zdsielky
adresatom, pricom vykonanie pokusu o dorucenie pisomnej zasielky sa preukdze vyhlasenim
kuriéra, alebo, v pripade doporucenej zasielky, diiom udanym poStou na navratke.

Pre Objednavatefa buda vsetky oznamenia, vyzvy aina koreSpondencia podfa tejto Zmluvy
dorucované nasledujlcim osobam na nasledujlce adresy a &isla:

Kontaktna osoba: Mgr. Zuzana Simkova

Tel.: 0910741012

Email: riaditel@zsstupava.sk

Adresa: Zakladna $kola kpt. J. Nalepku v Stupave, Skolska 2, 900 31 Stupava

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budd Zhotovitelovi pisomne oznamené spésobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Pre Zhotovitela budi vsetky oznamenia, vyzvy aina koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujicim osobam na nasledujtce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Stanislav Jakubjak

Tel.: 0904 081 215

Email: jakubjak@slinesystems.sk

Adresa: S-Line Systems, s.r.o0., Martina Razusa 1140/98, 010 01 Zilina

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budi Objednavatelovi pisomne oznamené spdsobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.
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Clanok 18 Spolupraca

18.1 Zmluvné strany sa zavazuju vyvinit maximalne usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo

18.2

18.3

pozadovat za GCelom poskytnutia si vzajomnej pomoci a spoluprdce pri realizdcii a plneni tejto
Zmluvy.

V pripade vzniku akychkolvek prekdzok, alebo omeskani, alebo existencie akychkolvek okolnosti,
ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na povinnosti Zmluvnych strdn podfa tejto Zmluvy, sa
Zmluvné strany zavidzuju navzajom informovat a podniknlt akékolvek Ukony potrebné k
vyrie$eniu vzniknutej situdcie

Zmluvné strany suhlasia, Ze prijmu akékolvek dalSie, aj vyslovne neupravené, opatrenia, ktoré
budl pripadne potrebné alebo Ziaduce na realizaciu ucelu Zmluvy na zéklade podmienok
obsiahnutych v Zmluve.

Clanok 19 Ostatné dojednania

19.1

19.2

19.3

194

19.5

Tato Zmluva opraviuje a zavdzuje Zmluvné strany aich prislusnych pravnych nastupcov
a dovolenych postupnikov.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, Zmluvné strany st opravnené postupit alebo inak previest
prava, naroky alebo pohladavky z tejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom druhej Zmluvnej strany.

Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, kazda Zmluvna strana znasa svoje vlastné naklady a vydavky,

ktoré jej vznikli v stvislosti s rokovanim, uzavretim a plnenim tejto Zmluvy a zaleZitostami, ktoré
Zmluva predpoklada.

Zhotovitel je opravneny zapoditat voci Objednavatelovi akékolvek svoje pohfadavky vyplyvajice
z tejto Zmluvy len na zaklade vzajomnej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v
zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Clanok 20 Zaverecné ustanovenia

20.1

20.2

20.3

Tato Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Uginnost
nadobuda nasledujtci defi po dni zverejnenia v sulade s ustanovenim § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z. 2. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a ustanovenim § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Ob¢iansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky a vykladd sa vyluéne podfa
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su
upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tato Zmluva so vsetkymi jej ustanoveniami a prilohami predstavuje Uplni dohodu Zmluvnych
stran o predmete Zmluvy a nahradza vietky predchadzajlice rokovania a pisomné alebo Ustne
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

dohody medzi Zmluvnymi stranami, pokial ide o predmet Zmluvy.

Akékolvek zmeny, upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve musia mat podobu pisomného
otislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami na jednom dokumente,

vopaénom pripade su tieto ndsledné zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve
neplatné.

Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo bude povaZované za neplatné, netginné
alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tym nebudu dotknuté a zostanu platné,
uéinné a vykonatelfné v plnom rozsahu, ktory pravny poriadok umozZnuje. Zmluvné strany sa
tymto zavazuji nahradit neplatné, netcinné alebo nevykonatefné ustanovenia novymi, ktoré
budd svojim vyznamom ¢o najblizSie vyznamu ustanoveni, ktoré sa stali neplatnymi, netc¢innymi
alebo nevykonatelnymi.

Akékolvek spory, ktoré vzniknu ztejto Zmluvy, vrdtane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie, budl prednostne rieSené zmierom av dobrej viere. Spory, ktoré nebudd medzi
Zmluvnymi stranami urovnané podla predchadzajticej vety, sa s kone¢nou platnostou vyriesia
na vecne a miestne prislusnom stde v Slovenskej republike.

Tato Zmluva bola vyhotovena v4 vyhotoveniach, pricom kaida Zmluvna strana obdrzi 2
vyhotovenia tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy precitali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre nedostatoCne urcity a zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnt avainu véfu bez
akychkolvek omylov, a Ze ju neuzatvdraja v tiesni a ani za napadne nevyhodnych podmienok pre
ktorukolvek Zmluvnu stranu, na znak €oho ju tymto viastnoruéne podpisuju.

20.9 Neoddelitefna sucast tejto Zmluvy tvoria nasledujuce prilohy:
Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky
Priloha €. 2: Rozpocet ceny zmluvy
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov ( ak sa uplatriuje)
V Stupave dfia 25.8.2022 V Ziline, diia 25.8.2022
za Objednavatela: za Zhotovitela:
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1. Vymena plynovych kotlov

2. Vymena vykurovacich telies

PRILOHA €. 1
OPIS PREDMETU ZAKAZKY

PRILOHA C. 2
ROZPOCET CENY ZMLUVY
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel'

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis:

1

Z8 kpt. J. Nalepku Stupava - vymena vykurovacich telies a kotlov

Zakladna skola kpt, J. Nalepku v Stupave

Zakladna skola kpt. J. Nalepku v Stupave

S-Line Systems. s.r.o.

Sadzba dane
20,00%
20.00%
v EUR
Peciatka
Peciatka

Zaklad dane
0,00
149 604,85

KS:
Datum: 17.8.2022

ICO: 31773711
DIC: 2021609656

ICO: 46997229
IC DPH: SK2023694046

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

ICO:
IC DPH:
1C0:
IC DPH:
149 604,85
\yska dane
0,00
29 920,97
179 525,82
Peciatka
VSTEMS
S G R IR
URENIE A CHLADENIE
Sy, S0
i e T4098. 010 01 Zilina 7}}&/&”/&7}(”
L AT 10 DPHE SK2023694040 Cotpa Sean/

Datum a podpis: /‘? F. W2

Strana 1z 2
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 1
Stavba: Z$ kpt. J. Nalepku Stupava - vymena vykurovacich telies a kotlov
Miesto: Zakladna skola kpt. J. Nalepku v Stupave Datum: 17.8.2022
Objednavatel: Zakladna Skola kpt. J. Nalepku v Stupave Projektant:
Zhotovitel: S-Line Systems, s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH[EUR]
Naklady z rozpoctov 149 604,85 179 525,82
1 Vymena vykurovacich telies a kotlov 149 604,85 179 525,82

0 g VY T

Strana2 22



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

ZS kpt. J. Nalepku Stupava - vymena vykurovacich telies a kotlov

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zakladna skola kpt. J. Nalepku v Stupave

Zakladna Skola kpt. J. Nalepku v Stupave

S-Line Systems, s.r.o.

Zaklad dane
0,00
149 604,85

Peciatka

Peciatka

Strana1z4

KS:
Datum; 17.8.2022

1C0: 31773711
DIC: 2021609656

ICO: 46997229
IC DPH: SK2023694046

ICo:
IC DPH:

ICo:
IC DPH;

149 604,85
Sadzba dane Vy$ka dane
20,00% 0,00
20,00% 29 920,97
v EUR 179 525,82
Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
S-LINE SV
S-Line Syst & o
Martina Razusa U (0 i) Zih
10O 46997229 HASK U230 4
W2
ST Sty
Datum a podpis: 7} -§ - 7oe & Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZS kpt. J. Nalepku Stupava - vymena vykurovacich telies a kotlov

Miesto: Zakladna Skola kpt. J. Nalepku v Stupave Datum: 17.8.2022
Objednavatel: Zakladna skola kpt. J. Nalepku v Stupave Projektant:
Zhotovitel: S-Line Systems, s.r.0. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 149 604,85
PSV - Prace a dodavky PSV 149 604,85
731 - Ustredné kurenie - kotolne 21293,99
733 - Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 300115
734 - Ustredné kurenie - armatdry 6 382,65
” 7.3.5 - Ustfédné kurenie - vykurovacie telesa 118 927,06

- - & d —:r

§-LINE SYSTEMS

L MMLIVE KUBEWE: A CULAGEHIE
P T )

< il Zilina

Mt W

E 3694 HG
- k ! L) At L
GO 46997229 et

VadS 20K '
STAf a5 LAV
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ROZPOCET

Stavba:

Miesto:

ZS kpt. J. Nalepku Stupava - vymena vykurovacich telies a kotlov

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Néaklady z rozpoctu

10 K
1 K

12 K

13 K

17 K
18 K
19 M
20 M
21 M
2 M
23 K
24 M

25 M

Kod

PSV

73
731200828.5
731249121.8
731261113.8
484120007600.S

731293220

MAT4841C0603

K 998731201.5

733
733123112.8

9987332038

734
734200822.S

734209115.5

998734203.S

735
735000912

735121810.8
735153300.8
735158120.8
735158130
735159639
484530015963
484530050200

484530015965

484530050300

735159645

484530015967

484530050400

Zakladna skola kpt. J. Nalepku v Stupave

Zakladna skola kpt. J. Nalepku
S-Line Systems, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Ustredné kurenie - kotolne

Demontaz kotla ocelového na kvapalné alebo plynne
paliva s vykonom nad 75 do 100 kW, -0.47225t
Spustenie kotla

Montaz plynovéhao kotla nastenneho kompaktneho
kondenzaéneho

Kotol kondenzacny Logomax plus GB 162 - 100 V2
Montaz a demontaz kotl, prisiusenstva - Cerpadlovej
skupiny

Cerpadlova skupina WBC 65-100 kW

Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke)
do6m

Ustredné kurenie - rozvodné potrubie

Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkych rurok
priemer 28/2,6

Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch vysky
nad 6 do 24 m

Ustredné kurenie - armattiry

Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2
do G 1. -0,00110t

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 1
Presun hmét pre armatury v objektoch vysky nad 6 do
24 m

Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

Vyregulovanie systemu

Demontaz vykuravacich telies ocelovych élankovych, -
0,01057¢

Priplatok k cene za odvzdu$novaci ventil telies
panelovych ocelovych s priplatkom

Vykurovacie telesa panelové dvojradové, tlakova
skuska telesa vodou

Vykurovacie telesa panelove trojradove, tlakova skuska
telesa vodou

Montaz vykurovacieho telesa panelového KORAD-21K
H do 600 / L do 2000mm

Radiator panelovy ocelovy KORAD 21R 554x600
RADIK

Radiator panelovy ocelovy KORAD 21R 554x800

'RADIK

Radiator panelovy ocefovy KORAD 21R 554x1200
RADIK

Radiator panelovy ocelovy KORAD 21R 554x1400
RADIK

Montaz vykurovacieho telesa panelového KORAD-22K
H do 600 / L do 2000mm

Radiator panelovy ocelovy KORAD 22R 554x1200
RADIK

Radiator panelovy ocelovy KORAD 22R 554x1400
RADIK

Strana3 z4

MJ

ks

sub.

ks
ks

ks
ks

%

Ks

%

ks
ks

%

kpl

m2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

MnoZstvo

2,000

2,000

2.000
2,000

2,000
2,000
139,610

250,000

24,250

618.000
618,000

67,609

1.000

2 438,400

309,000

282,000

27,000

43,000

19.000

5,000

17.000

2,000

239,000

108.000

90.000

AL VLT Rt R T 1Y

PR St

Datum: 1?,8/2022 P73y
Projektant:
Spracovatel:
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
149 604,85
149 604,85
21 293,99
255.20 510,40
246,20 492,40
928,48 1 856,96
6 859,66 13719,32
650,00 1.300.00
142355 284710
4,07 567,81
3001,15
11,83 2 956,80
1,83 4435
638265
5,10 3151,80
5.20 3213.60
0.26 17,26
118 927,06
3 056,00 3 056,00
1,63 397532
295 911,55
12,50 3 525,00
26,78 723,06
68,15 2 930,45
743,32 272308
169.79 848,95
217,15 369155
241,24 482,48
68,15 16 287,85
240.75 26 001,00
270.08 24 307,20



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

PC Typ

- I~ <

= T | =

Kéd
484530015969
484530050500
484530015971
735159651
484530050600
484530015973
484530050700
72515683
484530015875
735191910.8
735494811
735890803.8

998735203

Popis
Radiator panelovy ocelovy KORAD 22R 554x1600
RADIK

Radiator panelovy ocelovy KORAD 22K 600x 1000

Radiator panelovy ocelovy KORAD 22K 600x 1200

Montaz vykurovacieho telesa panelového KORAD-33K
H do 600 / L do 2000mm

Radiator panelovy ocelovy KORAD 33R 554x 1000
Radiator panelovy ocelovy KORAD 33R 554x1600

Radiator paneiovy ocelovy KORAD 33R 554x 1600

Montaz vykurovacieho telesa panelového KORAD-33K
H do 900 / L do 2000mm

Radiator panelovy ocelovy KORAD 33R 900x 1000
Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane
potrubia o v. pl. vykurovacich telies

Vypustenie vody pri demont. Z vykurovacich telies a
potrubia

Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot
vykurovacich telies do 24m

Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky
do 24m

Stranad z 4

MJ

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m2

m2

%

Mnozstvo

30.000
3.000
8,000
4,000
1,000
1.000

2.000
23,000
23,000

2438400
2438,400
24384

851,039

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

297,79 893370
225,58 676.74
254,27 203416
6&15 272,80
314,00 314,00
400,36 400,36
45337 906,74
68,15 1 567,45
451,39 10 381,97
0,35 853.44
0,20 487,68
69,66 169859
1,10 936.14
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

PRILOHAC. 3

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizicii predmetu zakazky:

X sa nebudi podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.
] sa budu podiel’at’ nasledovni subdodévatelia :
Subdodavatel’ Osoba opravnena Popis prac Podiel plnenia

Podiel plnenia

(obchodné meno, konat’ za vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo miesto subdodavatel’a subdodavatel’om z celkového finanénom
podnikania, ICO) | (meno a priezvisko, | (odkaz na stavebny objemu vyjadreni
adresa pobytu, objekt, jeho East, stavebnych prac v EUR
datum narodenia) pripadne polozky) bez DPH

2.

3

4.

-7

6.

7.

8.

9.

10.

29




